



13 NOV. 2019
Pubblicazione sul profilo del Committente in data
STAZIONE UNICA APPALTANTE

AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI

Verbale n. 2 del 13/11/2019

relativo all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva finalizzata all'appalto integrato e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del primo stralcio - fase 1 (solo edificio scolastico) nonché progettazione definitiva del primo stralcio - fase 2 (palestra) per i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria inferiore "G. Toniolo" in comune di Istrana (TV) con facoltà di estensione dell'incarico di: direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e prestazioni accessorie della fase 1 e di progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e prestazioni accessorie della fase 2 (palestra)

Premesso che:

- il Comune di Istrana con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 17/07/2019 ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria inferiore di Istrana "G. Toniolo";
- con determinazione del Responsabile dell'area dei Lavori Pubblici e Manutenzione n.404 del 16/09/2019 il Comune di Istrana ha disposto di espletare la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi - dell'importo a base di gara pari ad Euro 586.660,55 - mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 157 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Visto che il seggio di gara risulta così composto:

- geom. Olivo Morao Responsabile dell'area Lavori Pubblici e Manutenzioni nonché RUP del Comune di Istrana in qualità di Presidente del seggio di gara;
- dott. Massimiliano Lorenzon Responsabile Amministrativo dei Settori Area



Tecnica presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso in qualità di componente del seggio di gara;

- dott. Daniela Nasato responsabile gestionale del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso in qualità di componente e segretario verbalizzante del seggio di gara;

Visti il bando di gara prot. n. 57767 del 17/09/2019 e il relativo disciplinare di gara;

Visto che, in data 30/10/2019 (come risulta dal verbale n. 1 di pari data), si è tenuta, in forma pubblica, la seduta relativa all'espletamento della procedura aperta per l'appalto del servizio de quo nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ivi indicati e disposto di attivare il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di:

2) costituendo R.T.P. tra B+B studio associato di architettura (mandatario) e la società Milan ingegneria s.r.l. (mandante), IA2 studio associato (mandante), l'Ing. Candela Roberto (mandante), l'ing. Marco Luigi Maschio (mandante);

5) costituendo R.T.P. tra lo Studio Daniela Salvetti (mandataria) e la società New Engineering s.r.l. (mandante), l'ing Andrea Mazzaro (mandante) e la Hospital Service s.r.l. (mandante);

9) costituendo R.T.P. tra Arteco Architecture Engineering Consulting s.r.l. (mandataria) e la MTE ingegneria s.r.l. (mandante), la W.e.i.'n Venise s.r.l. (mandante), Progetto Decibel s.r.l. (mandante) e l'arch. Giovanni Cenna (mandante);

10) costituendo R.T.P. tra l'arch. Claudio Lucchin (mandataria) e la Moutech s.r.l. STP (mandante), lo Studio tecnico p.i. Sergio Rigato (mandante), la E2B srl (mandante), l'ing. Ernico Biscaro (mandante) e l'arch. Alberto Brunello (mandante);

12) costituendo R.T.P. tra Piccinini Architects & Engineering (mandataria) e la Dabster s.r.l. (mandante);

15) costituendo R.T.P. tra l'Ati Project s.r.l. (mandataria) e lo studio Dal Corso e Scapin architetti (mandante);



16) costituendo R.T.P. tra Auge studio associato architetti Davide Bozzi e Bianca Zirulia (mandataria), lo Studio di ingegneria Ugo Ganz (mandante) e la Climosfera S.r.l. (mandante);

17) costituendo R.T.P. tra Coopprogetti società cooperativa (mandataria) e la ASE ENGINEERING CONSULTING s.r.l.(mandante) e l'arch. Matteo Sartori (mandante);

23) costituendo R.T.P. tra l'arch. Mario Vigneri (mandataria) e l'arch. Maria Grazia Rita Ingrao (mandante), l'ing. Vittorio Crisà (mandante), la Cartia e Chifari ingegneri snc di Stefano Cartia e C. (mandante), la ASIA Progetti (mandante), l'ing. Fabio Khalil (mandante), l'ing. Piercarlo Margiotta (mandante), l'arch. Daniele Onorato (mandante), l'ing. Oreste Romeo (mandante) e l'arch. Elisa Fedrigo (mandante);

per le motivazioni espressamente indicate nel citato verbale di gara.

Visto che con note prot. n. 67928-67930-67932-67934-67936-67937-67940-67942-67943 del 04/11/2019 gli operatori economici sopracitati, a cui è stato applicato il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono stati invitati a presentare, entro le ore 13:00 del giorno 12/11/2019, la documentazione per le motivazioni di cui al verbale n.1 del 30/10/2019, subordinando l'ammissione alla gara alla presentazione di detta documentazione.

L'anno 2019 (duemiladiciannove) nel giorno 13 (tredici) del mese di novembre alle ore 12:00 circa, in una sala sita al piano terra dell'edificio 8 dell'Amministrazione Provinciale di Treviso, si riunisce, in seduta pubblica, il seggio di gara per la verifica della documentazione prodotta dai concorrenti ai quali è stato applicato il soccorso istruttorio.

Alla seduta è presente la dr. Xenia Serantoni in rappresentanza della società W.e.i'n Venice srl come da delega agli atti.

Il Presidente rileva che entro il giorno 12 novembre 2019 i sottoindicati operatori economici hanno inviato la documentazione richiesta e che la stessa è pervenuta all'Amministrazione Provinciale tramite p.e.c. o l'apposita sezione della piattaforma Sintel dedicata alle comunicazioni.



Il seggio di gara procede, quindi, alla verifica di predetta documentazione, al riscontro della regolarità della stessa, ed ad ammettere i seguenti operatori economici alla successiva fase di apertura della "Busta Telematica Offerta tecnica" :

2) costituendo R.T.P. tra B+B studio associato di architettura (mandatario) e la società Milan ingegneria s.r.l. (mandante), IA2 studio associato (mandante), l'Ing. Candela Roberto (mandante), l'ing. Marco Luigi Maschio (mandante);

5) costituendo R.T.P. tra lo Studio Daniela Salvetti (mandataria) e la società New Engineering s.r.l. (mandante), l'ing Andrea Mazzaro (mandante) e la Hospital Service s.r.l. (mandante);

9) costituendo R.T.P. tra Arteco Architecture Engineering Consulting s.r.l. (mandataria) e la MTE ingegneria s.r.l. (mandante), la W.e.i.'n Venise s.r.l. (mandante), Progetto Decibel s.r.l. (mandante) e l'arch. Giovanni Cenna (mandante);

10) costituendo R.T.P. tra l'arch. Claudio Lucchin (mandataria) e la Mountech s.r.l. STP (mandante), lo Studio tecnico p.i. Sergio Rigato (mandante), la E2B srl (mandante), l'ing. Enrico Biscaro (mandante) e l'arch. Alberto Brunello (mandante);


12) costituendo R.T.P. tra Piccinini Architects & Engineering (mandataria) e la Dabster s.r.l. (mandante);

15) costituendo R.T.P. tra l'Ati Project s.r.l. (mandataria) e lo studio Dal Corso e Scapin architetti (mandante);

16) costituendo R.T.P. tra Auge studio associato architetti Davide Bozzi e Bianca Zirulia (mandataria), lo Studio di ingegneria Ugo Ganz (mandante) e la Climosfera S.r.l. (mandante);

17) costituendo R.T.P. tra Coopprogetti società cooperativa (mandataria) e la ASE ENGINEERING CONSULTING s.r.l. (mandante) e l'arch. Matteo Sartori (mandante);

23) costituendo R.T.P. tra l'arch. Mario Vigneri (mandataria) e l'arch. Maria Grazia Rita Ingraio (mandante), l'ing. Vittorio Crisà (mandante), la Cartia e Chifari ingegneri snc di Stefano Cartia e C. (mandante), la ASIA Progetti (mandante), l'ing. Fabio Khalil



(mandante), l'ing. Piercarlo Margiotta (mandante), l'arch. Daniele Onorato (mandante),
l'ing. Oreste Romeo (mandante) e l'arch. Elisa Fedrigo (mandante);

Preso atto che nessuna osservazione viene presentata, la seduta termina alle ore 12:40
circa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del
Seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Il Presidente del seggio di gara

geom. Olivo Morao

Il Componente del seggio di gara

dott. Massimiliano Lorenzon

La Componente del seggio di gara e segretaria verbalizzante

dott. Daniela Nasato

Daniela Nasato

