



Pubblicazione sul profilo del Committente in data 12/02/2024

STAZIONE UNICA APPALTANTE

AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI

Verbale n. 1 del 12/02/2024

relativo all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per appalto integrato, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della Fase 1 B: Lavori di riqualificazione e adeguamento sismico dell'Ospedale di Oderzo – Adeguamento edificio B17, costruzione edifici B21 Blocco polifunzionale, B22 Obitorio e B23 Cabina elettrica, con opzione del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per appalto integrato, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della Fase 2A: lavori di completamento e ampliamento - Costruzione dell'edificio B24 Completamento blocco polifunzionale

CIG: A0424C2E42 - CUP: I55F22001430003

Premesso che con deliberazione del direttore generale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana n. 2427 del 20/12/2023, è stato disposto di espletare la procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per appalto integrato, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della fase 1.B: lavori di riqualificazione e adeguamento sismico dell'ospedale di Oderzo – adeguamento edificio B17, costruzione edifici B21 blocco polifunzionale, B22 obitorio e B23 cabina elettrica, con opzione del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, per appalto integrato, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della Fase 2A: lavori di completamento e ampliamento - Costruzione dell'edificio B24 Completamento blocco polifunzionale – dell'importo pari ad Euro 2.867.617,18 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con l'applicazione dell'art. 107 co. 3 del D. Lgs. 36/2023 c.d. "inversione procedimentale".

Preso atto che si è provveduto alla pubblicità della procedura di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 225 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto sancito dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2/12/2016, ovvero alla pubblicazione:

- del bando di gara sulla G.U.U.E n. 248S del 26/12/2023;
- del bando di gara sulla G.U.R.I. V serie speciale contratti pubblici n. 149 del 29/12/023;
- del bando di gara sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul "profilo del committente" della Provincia di Treviso;
- del bando per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale "Il Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport" e sui quotidiani a diffusione locale "Il Corriere del Veneto ed. Treviso-Belluno" e "Il Corriere del Veneto ed. Venezia- Mestre".

Visto che il seggio di gara risulta così composto:

- arch. Guido Stella, dipendente dell'U.O.C. Servizi Tecnici e patrimoniali dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e RUP dei lavori;
- dott. Stefano Semenzato, specialista in procedure di gara presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso in qualità di componente del seggio di gara;
- dott.ssa Daniela Nasato, specialista in procedure di gara del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante dell'Amministrazione Provinciale di Treviso in qualità di componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;

Visti il bando di gara prot. n. 75494 del 21/12/2023 e il relativo disciplinare di gara con i quali sono stati fissati alle ore 12.00 del 08/02/2024 i termini di scadenza per la presentazione delle offerte e alle ore 9.00 del 12/02/2024 la data di espletamento della procedura di gara.

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) nel giorno 12 (dodici) del mese di febbraio alle ore 09:04, si procede in seduta pubblica all'espletamento della procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto.

Dato atto che l'Amministrazione Provinciale si è attivata per svolgere le sedute di gara attraverso modalità che permettano la gestione a distanza delle riunioni mediante collegamento telematico zoom.

Alla seduta è presente la sig.ra Agnese Farini in rappresentanza della società Pool Engineering srl come da delega agli atti.

Innanzitutto si enuncia l'iter procedimentale di indizione della procedura di appalto, nonché le modalità di svolgimento della stessa nella presente seduta pubblica di gara, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara alla voce denominata "SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E RELATIVE VALUTAZIONI", ed in particolare si specifica che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 107 co. 3 del D. Lgs. 36/2023, verrà effettuata la c.d. "inversione procedimentale", ovvero le

offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dei concorrenti, procedendo nella presente seduta alla gestione della documentazione amministrativa per motivi meramente funzionali, volti allo scorrimento delle attività di gestione operativa della piattaforma Sintel.

Si dà, quindi, atto che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 08/02/2024 sono pervenute, attraverso la piattaforma Aria-Sintel, le buste telematiche degli operatori economici di cui all'allegato n. 1 "ELENCO PARTECIPANTI", desunto dalla piattaforma SINTEL e parte integrante del presente verbale.

In conformità a quanto disposto dalla citata voce "SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E RELATIVE VALUTAZIONI" del disciplinare di gara, si procede, attraverso la piattaforma Sintel, all'avvio della fase denominata "apertura della documentazione amministrativa", al controllo delle firme digitali degli operatori economici che hanno presentato offerta, ad avviare la fase denominata "valutazione amministrativa" e a chiudere la stessa. Non si procede, pertanto, all'esame della documentazione amministrativa per ammettere od escludere i partecipanti alla fase successiva di gara, ma gli stessi vengono ammessi alla stessa dalla piattaforma Sintel, al fine meramente operativo di poter accedere alle loro offerte tecniche.


La verifica della documentazione amministrativa sarà effettuata dopo l'esame dell'offerta tecnica ed economica.

Preso atto che nessuna osservazione viene presentata, si dispone la chiusura della seduta alle ore 9.11 rinviando le successive operazioni di gara per l'apertura dell'offerta tecnica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.


Il Presidente del seggio di gara

arch. Guido Stella




Il Componente del seggio di gara

dott. Stefano Semenzato



dott.ssa Daniela Nasato

Il Componente del seggio di gara e segretario verbalizzante



Allegato 1 Elenco partecipanti

ALLEGATO 1 – ELENCO PARTECIPANTI –			
	Denominazione operatore economico		Data presentazione offerta
1	Costituendo RTP tra Studio Altieri S.p.A.	mandataria	mercoledì 7 febbraio 2024 15.46.17.
	Prisma Engineering srl	mandante	
	ARCOMAI SNC	mandante	
	Stefano Boscherini	mandante	
	Geol. Fabio Ferrati	mandante	
2	Costituendo RTP tra ATlproject srl	mandataria	mercoledì 7 febbraio 2024 17.54.11.
	DESARCHI SRL	mandante	
	STUDIO ARCH. RIZZOLI	mandante	
3	Costituendo RTP tra Tecnicaer Engineering s.r.l.	mandataria	mercoledì 7 febbraio 2024 18.55.37.
	Dott. Geol. Niccolò Iandelli	mandante	
	Al Progetti S.r.l.	mandante	
	TFE Ingegneria S.r.l.	mandante	
4	Costituendo RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.	mandataria	mercoledì 7 febbraio 2024 20.58.11.
	GAIAPROGETTI S.r.l.	mandante	
	DEERNS ITALIA SPA	mandante	
	SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SOC. COOP.	mandante	
	COOPROGETTI S.C.R.L.	mandante	
5	Costituendo RTP tra INM and Partner srl	mandataria	mercoledì 7 febbraio 2024 21.50.57.
	Studio D'Ambrosio & Associati srl	mandante	
	Arch. Chiara Parrino	mandante	
	Studio Tecnico Associato Multimontanti	mandante	
6	Costituendo RTP tra Pool Engineering S.r.l.	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 9.30.39.
	TRENTINO PROGETTI S.R.L.	mandante	
	Geo Engineering Ennio Chiesurin	mandante	
	AREATECNICA S.R.L.	mandante	
7	costituendo RTP tra Manens S.p.a.	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 9.36.18.
	Architetto Giovanna Mar	mandante	
	Studio di ingegneria rs	mandante	
	AGM Project Consulting	mandante	
8	Costituendo RTP tra MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 9.58.24.
	SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL	mandante	
	PARALLAB S.R.L.	mandante	
9	Costituendo RTP tra PLANHO CONSULTORES S.L.P.	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 10.30.39.
	Studio di Geologia dott. geol. Fabio Furlani	mandante	
	Rizzani Conti e Associati	mandante	
	M.D.A. di Matteo D'Ambrosio	mandante	
10	Costituendo RTP tra Cervarolo Ingegneria srl	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 10.53.43.
	PROJECT BUILDING ART SRL	mandante	
	ARCH. PASQUALE BARONE	mandante	
	ING. MASSIMO ROVERE	mandante	
	ARCH. ANGELA ZATTERA	mandante	
11	Costituendo RTP tra EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 11.15.48.
	PROFESSIONISTI SRL	mandante	
	Dott. Geol. Alberto Peruzzini	mandante	
12	Costituendo RTP tra BS PROGETTI Srl	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 11.16.04.
	DOTT. GEOLOGO FRANCESCO MORBIN	mandante	
	Galeazzo Architetti Associati	mandante	
	STUDIO PROTECNO s.r.l.	mandante	
13	Costituendo RTP tra A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL	mandataria	giovedì 8 febbraio 2024 11.52.39.
	Archeolo Libero Professionista	mandante	