



PROVINCIA DI TREVISO



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI
VERBALE

relativo all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento del Polo Scolastico di via P. Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di primo grado "G. Renier" e lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del polo scolastico di via P. Piazza in comune di Castello di Godego 1^a e 2^a lotto

Intervento Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. PNRR
CIG: 9319790601 - CUP: E39H18000430005 - E39J21010140009

L'anno 2022 (duemilaventidue), nel giorno 2 (due) del mese di settembre, alle ore 09:10 circa in una sala dell'edificio n. 8 della Provincia di Treviso, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 della lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, per l'appalto dei lavori di completamento del Polo Scolastico di via P. Piazza con demolizione e nuova costruzione di parte della Scuola Secondaria di primo grado "G. Renier" e lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del polo scolastico di via P. Piazza in comune di Castello di Godego 1^a e 2^a lotto (TV) Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. PNRR in esecuzione della determinazione n. 285 del 22/07/2022 dell'importo a base di gara di € 4.964.208,95 (a corpo e a misura), di cui € 117.273,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Con lettera di invito prot. n. 43246 del 25/07/2022 trasmessa via pec tramite la piattaforma telematica ARIA Sintel sono state invitate a presentare offerta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/09/2022, le imprese di seguito elencate, individuate da parte del RUP:

- 1) Brenta Lavori srl di Vigonza (PD)
- 2) Costruzioni Bordignon srl di Volpago del Montello (TV)
- 3) Zago srl di Ceggia (VE)
- 4) Costruzioni Generali Postumia srl di Castelfranco Veneto (TV)
- 5) Asolo Costruzioni & Restauri srl di Monfumo (TV)
- 6) Vilnai srl di S. Martino di Lupari (PD)
- 7) Impresa Tonon spa di Colle Umberto (TV)
- 8) Errevi srl di Castelfranco Veneto (TV)
- 9) Brussi Costruzioni srl di Nervesa della Battaglia (TV)
- 10) Mu.Bre. Costruzioni srl di Marostica (VI)
- 11) Comin Costruzioni Generali srl di Loria (TV)
- 12) Faggion Antonio srl di Tezze di Brenta (VI)

Dato che a seguito delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Co.Vid-19 e conseguenti disposizioni del Direttore Generale della Provincia di Treviso, l'Amministrazione Provinciale si è attivata per svolgere le sedute di gara attraverso modalità che permettano la gestione a distanza delle riunioni tramite l'applicativo Zoom.

Sono presenti: l'arch. Luca Pozzobon, RUP dell'opera, con funzioni di Presidente di seggio, il dott. Stefano Semenzato istruttore gestionale presso il Settore Edilizia Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso in qualità di testimone e la dott.ssa Daniela Nasato - Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione

Appaltante della Provincia di Treviso, in qualità di testimone e con funzioni di segretario verbalizzante.

Alla seduta è presente l'arch. Sante Casonato dipendente dell'impresa Vilnai srl come da delega agli atti tramite la piattaforma zoom.

E' presente, altresì, nella sede provinciale il sig. Michele Lunardon dipendente dell'impresa Mu.Bre Costruzioni srl come da delega agli atti.

Si dà inizio alle operazioni di gara e si prende atto che, entro il termine perentorio sopra citato, sono pervenute tramite la piattaforma ARIA Sintel le buste telematiche dei seguenti operatori economici:

1) Mu.Bre. Costruzioni srl di Marostica (VI)

6) Costituendo RTI tra Vilnai srl di S. Martino di Lupari (PD) e R.G. Impianti srl di Salzano (VE);

La seduta prosegue:

- con l'apertura della busta telematica sulla piattaforma ARIA Sintel;
- con la verifica della presenza di tutta la documentazione così come prescritta dalla lettera invito;
- con l'esame della documentazione di carattere amministrativo presentata dal concorrente.

Il seggio di gara procede, quindi, con l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici sopracitati.

Il Seggio rileva quanto segue:

- il concorrente Mu.Bre. Costruzioni srl di Marostica (VI) ha presentato la documentazione richiesta, di cui si riscontra la regolarità, e conseguentemente, lo stesso viene ammesso alla procedura in corso di svolgimento;

in merito alla documentazione presentata dal costituendo RTI tra l'impresa Vilnai srl (mandataria) e la e R.G. Impianti srl di Salzano (VE) (mandante):



- per quanto riguarda l'impresa Vilnai srl il seggio di gara prende atto che a carico di 2 soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice dei contratti, sono presenti sentenze di condanna che, sulla base di elementi oggettivi (tempo trascorso ed entità della pena inflitta) non concretizzano la fattispecie di esclusione prevista dall'art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi., predetta ditta ha presentato la documentazione richiesta, di cui si riscontra la regolarità.

- per quanto riguarda la mandante R.G. Impianti srl di Salzano (VE) si rileva quanto segue:

- nella compilazione dell'allegato 1 al punto 18.b è stato depennato "non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici" e non risulta indicato se è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, inoltre è stato depennato il punto 18.e relativo all'impegno, qualora occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68;

- riguardo all'ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, ha presentato copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, ma mancante dell'attestazione della sua conformità a quanto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006;

Si dispone, quindi, di applicare l'istituto del "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83 co.9 del Codice dei contratti, chiedendo entro 5 giorni, pena l'esclusione dalla gara in corso di svolgimento, alla R.G. Impianti srl di Salzano (VE) di regolarizzare l'allegato 1 indicando la propria posizione in merito agli adempimenti alle norme sul diritto dei disabili punti 18.b e 18.e e l'invio dell'attestazione di avvenuta trasmissione del rapporto sulla



situazione del personale alle rappresentanze sindacali aziendali oppure qualora l'azienda fosse priva di tali rappresentanze, di inviare un'apposita dichiarazione.


Il seggio di gara prosegue con la verifica della restante documentazione amministrativa di cui ne riscontra la regolarità e dispone di subordinare l'ammissione, alla gara in corso di svolgimento, di predetto costituendo RTI alla presentazione della documentazione richiesta.

Infine si chiede agli operatori economici presenti se intendano proporre osservazioni da riportare nel verbale di gara; si prende atto che nessuna osservazione viene presentata.

La seduta termina alle ore 10:23 circa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Il Presidente – arch. Luca Pozzobon



Il Testimone – dott. Stefano Semenzato



Il Testimone e verbalizzante - dott.ssa Daniela Nasato

