
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA FINALIZZATA AD  APPALTO INTEGRATO E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI RELATIVI A “OP.2018-2 –
COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO – 1° STRALCIO” IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

CIG:     8132672D3B CUP:    C49H18000370005

QUESITO 5
Oggetto: RICHIESTA PROROGA
Testo: l'evolversi della situazione creatasi a seguito dell'emergenza Covid-19 va ad impattare sulle
attività degli Uffici pubblici per lo svolgimento delle procedure di gara come sulle attività degli
operatori economici per la redazione delle offerte tecnico-economiche. Per aderire pienamente alle
disposizioni emanate dal governo italiano molti studi come molti uffici proseguono il loro lavoro
tramite smart working, modalità che però non sempre consente una gestione ottimale del tempo e
delle risorse. Come si legge nel quotidiano Edilizia e Territorio di martedì 17 marzo sono già slittati
157 milioni di lavori e 34,6 di progettazione. Per queste ragioni si chiede a codesto Ente di voler
posticipare  la  scadenza  della  gara  in  oggetto:  la  proroga  infatti  si  rende  necessaria  al  fine  di
consentire la massima partecipazione alla procedura.

RISPOSTA

Facendo seguito alla richiesta di proroga si precisa che l’Amministrazione del Comune di Cornuda
è risultata aggiudicataria di un cofinanziamento statale per la progettazione definitiva per i lavori di
cui all’oggetto, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per
l’edilizia statale e gli  interventi  speciali.  Tale finanziamento,  istituito con la legge 27 dicembre
2017, n. 205, pone la scadenza temporale all’aggiudicazione definitiva del servizio entro il mese di
agosto 2020, pena la revoca del finanziamento; ad oggi tale scadenza non risulta prorogata.

Rilevando che  posticipare  la  scadenza  della  presentazione  delle  offerte  metterebbe a  rischio  il
finanziamento, si comunica che non è possibile accogliere la richiesta.


