



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI
VERBALE

Relativo all'espletamento della procedura negoziata per l'appalto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione degli spogliatoi degli impianti sportivi comunali – 2° lotto – ristrutturazione spogliatoi – Comune di Cappella Maggiore.

CUP I63I17000000005 - CIG 7696502A5D

L'anno 2019 (duemiladiciannove), nel giorno 11 (undici) del mese di gennaio alle ore 9.05 circa, in una sala sita al piano terra dell'edificio n. 8 della Provincia di Treviso, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett c), del D. Lgs. n. 50/2016 - per l'appalto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione degli spogliatoi degli impianti sportivi comunali – 2° lotto – ristrutturazione spogliatoi – comune di Cappella Maggiore, in esecuzione della determinazione del Comune n. 649 del 29.11.2018, dell'importo a base di gara di € 200.000,00 (a corpo e a misura), di cui € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con ricorso all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs.



50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati dal RUP.

Con lettera invito dell'Amministrazione Provinciale, prot. n. 100909 del 10/12/2018, inviata via pec tramite la piattaforma telematica ARCA Sintel Regione Lombardia, sono state invitate a presentare offerta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10/01/2019, le imprese di seguito elencate:

1. BELLOMO CO STRUZIONI S.R.L. di Cordovado (PN)
2. C.E.G. S.A.S. di Giuriati Gianni & C. di Spresiano (TV)
3. COMARELLA S.R.L. di Valdobbiadene (TV)
4. COMIN COSTRUZIONI GENERALI Sr.l. di Loria (TV)
5. CONSORZIO EDILE ARTIGIANO C.E.A. di Oderzo (TV)
6. COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. di Volpago del Montello (TV)
7. COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. Jesolo (VE)
8. CO.I.PAS. S.R.L. di San Pietro di Feletto (TV)
9. EDIL.MOR. S.R.L. di Trevignano (TV)
10. EDILTREVISO S.R.L. di Treviso (VI)
11. FRARE COSTRUZIONI S.R.L. di Pieve di Soligo (TV)
12. IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L. di Cimolais (PN)
13. LAVENETA S.R.L. di Altivole (TV)
14. LF COSTRUZIONI S.R.L. di Treviso (TV)
15. MAZZON COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. di Vallà di Riese Pio X (TV)
16. MEROTTO BAU S.R.L. di Bolzano (BZ)
17. NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. di Pordenone (PN)
18. TERNA COSTRUZIONI S.R.L. di n.c. di Paese (TV)
19. VASTI LUCA di S. Angelo di Piove di Sacco (PD)

Sono presenti in sala:

- l'arch. Rosita Martinuzzo, Responsabile dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cappella Maggiore, in qualità di R.U.P. dell'opera,



alla presenza delle testimoni sigg.e Claudia Cargasacchi e Sylvana Busetto, quest'ultima con funzioni anche di segretaria verbalizzante, Responsabili Gestionali presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso.

Assiste il dott. Massimiliano Lorenzon, di supporto alle attività del seggio e di operatività sulla piattaforma SINTEL.

E' altresì presente la signora Basso Tiziana, in rappresentanza del Consorzio Edile Artigiano C.E.A, giusta delega depositata agli atti..

Il RUP dà inizio alle operazioni di gara e prende atto che, entro il termine perentorio sopra citato, sono pervenute tramite la piattaforma ARCA Sintel le buste telematiche presentate degli operatori economici di seguito elencati:

- 1) COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
- 2) COMIN COSTRUZIONI GENERALI Sr.l.
- 3) EDILTREVISO S.R.L.
- 4) BELLOMO CO STRUZIONI S.R.L.
- 5) CONSORZIO EDILE ARTIGIANO C.E.A.
- 6) TERNA COSTRUZIONI S.R.L.
- 7) FRARE COSTRUZIONI S.R.L.
- 8) MEROTTO BAU S.R.L.
- 9) NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.

Durante l'apertura della prima busta amministrativa si verifica un problema tecnico che impedisce la prosecuzione del controllo delle buste amministrative caricate nella piattaforma SINTEL dai partecipanti, pertanto viene contattato il call center di SINTEL per risolvere il problema.

Alle ore 9,40 la sig.a Basso lascia la sala.

Verificato, alle ore 11,00, che il problema non è risolvibile entro breve, il seggio viene aggiornato al giorno 15 gennaio 2019 alle ore 10,00.

La seduta termina alle ore 11,05.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal RUP e dai testimoni, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Il RUP

arch. Rosita Martinuzzo

Rosita Martinuzzo

La testimone

sig.a Claudia Cargasacchi

Claudia Cargasacchi

La testimone e segretaria verbalizzante

sig.a Sylvana Busetto

Sylvana Busetto

