COMUNE DI CARBONERA
Provincia di Treviso

Progetto per l'affidamento delle coperture assicurative ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016

SOMMARIO

1. Informazioni sul Comune di Carbonera (TV)
2. Obiettivi attesi
3. Rischi da assicurare
4. Durata dell'appalto
5. Andamento statistico dei rischi

Informazioni sul Comune di Carbonera (TV)

Informazioni generali

Il Comune di Carbonera (TV) ha una superficie di 19,784kmq, confina con i Comuni di Breda di Piave, Maserada sul Piave, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba e comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Mignagola, Pezzan, San Giacomo di Musestrelle, Vascon.
La sede Municipale è a Carbonera.

Il Comune di Carbonera in sintesi:

Numero di abitanti:	11.182 (aggiornato al 31/12/2017)
Estensione territoriale (km2):	19,784 kmq
Densità ab./km2	565,2
Caratteristiche del territorio:	pianeggiante
Altitudine:	18,00 m. s.l.m.
Classificazione sismica e climatica:	zona 3 in base alla classificazione di cui all'ordinanza del Pres. del Consiglio dei Ministri 3274/2003
	zona climatica E

L'Amministrazione comunale:

Amministratori	17
Segretario comunale	1
Direttore generale	0
Numero dipendenti – anno 2018	39
•di cui, titolari di posizione organizzativa	3
Lavoratori impiegati in attività socialmente utili (L.S.U.) – anno 2018	0
Retribuzioni annue lorde (compresi LSU) – periodo 01/07/2016 – 30/06/2017	€ 1.067.478,15
Emolumenti 01/01/2017 – 31/12/2017	€ 72.222,48

Obiettivi attesi

Le polizze giungeranno a scadenza il prossimo 30.06.2018..
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni", da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del medesimo Decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

Gli obiettivi attesi a seguito della procedura sono :

- miglioramento gestionale
  - ✓ vengono accorpati in un contratto nella forma All Risk gli attuali contratti : Incendio , Furto ed Elettronica
  - ✓ viene proposto in gara un testo doppio RCT/RCO + RC Patrimoniale sostituendo i due testi distinti
- l'operazione comporta la contrazione del n. di contratti da 9 a 6 per un migliore apporto gestionale eliminando i premi minimi incomprimibili.
- Contribuiscono al miglioramento di cui sopra anche l'eliminazione dei contratti a Regolazione Premio permettendo all'Ente un protocollo più snello evitando l'obbligo di accantonamenti per l'anno successivo.

Rischi da assicurare

Le coperture assicurative di seguito esplicitate sono state elaborate a tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, delle responsabilità derivanti dalla erogazione ai servizi istituzionali alla collettività e a tutela delle risorse umane interne.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	***PREMIO ANNUALE*** **AL NETTO DELLE IMPOSTE**	***PREMIO TOTALE, AL*** **NETTO DELLE IMPOSTE PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO (3 ANNI)**	**IMPORTO COMPLESSIVO,** **al netto delle imposte** ***ai sensi dell'art 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo della proroga tecnica di mesi 6 e delle opzioni di cui comma 1, lettera a) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016***
1	POLIZZA ALL RISKS	CPV 66515000	€ 8.588,95	€ 25.766,85	€ 35.214,70
2	POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE	CPV 66516400	€ 23.721,89	€ 71.165,67	€ 97.259,75

3	POLIZZA TUTELA LEGALE	CPV 66513100	€ 5.773,19	€ 17.319,57	€ 23.670,08
4	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	CPV 66512100	€ 1.266,34	€ 3.799,02	€ 5.191,99
5	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA	CPV 66516100	€ 2.686,44	€ 8.059,32	€ 11.014,40
6	POLIZZA INCENDIO, FURTO, KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	CPV 66514110	€ 969,16	€ 2.907,48	€ 3.973,56
Importo totale a base di gara			€ **43.005,97**	€ **129.017,91**	€ **176.324,48**

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 176.324,48 al netto delle imposte (comprensivo della facoltà proroga tecnica per massimo di mesi 6).

Nell'importo sono ricomprese le opzioni ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti, di un aumento max del 20% e di una riduzione max del 30% in riferimento all'importo contrattuale triennale conseguente alla regolazione dei premi relativamente ai lotti 1, 4 e 5, all'eventuale revisione del prezzo relativamente ai lotti 3 e 6 e alla possibile attivazione della Sezione RC Patrimoniale del lotto 2.

Per il lotto 2, infatti, è richiesta la quotazione del premio relativo alla Sezione RC Patrimoniale (sezioni 5, 6, 7 e 8 del capitolato del lotto 2) la cui base d'asta annua è di € 3.690,98. Il Comune si riserva l'eventuale opzione di attivare la sezione RC Patrimoniale dalla data del 01/10/2018 fino al 30/06/2021.

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.

La descrizione del servizio assicurativo e le modalità di erogazione dello stesso sono contenuti nei Capitolati Speciali, elaborati con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker del Comune di Carbonera (TV): MAG JLT s.p.a. – con sede legale in Napoli via Francesco Crispi, 74, codice fiscale e partita IVA 07043531214 e iscrizione C.C.I.A.A. n. NA-857439, iscritta al n. B000400942 del registro R.U.I. di cui al D.lgs. 209/2005 – sede di Padova in via San Fermo, 26, e-mail: maurizio.albarello@magjlt.com PEC: magjlt_entipubblici@legalmail.it – telefono: 3355965814 – referente Maurizio Albarello.

Durata dell'appalto

La durata complessiva dell'appalto è prevista in anni 3, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 30/06/2021.

Viene prevista la facoltà, per il Comune di Carbonera, di richiedere discrezionalmente agli aggiudicatari una proroga tecnica dei contratti per un massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nelle more dell'aggiudicazione dei successivi contratti.

Il pagamento del premio ha frazionamento annuale.

Andamento statistico dei rischi

Viene rappresentato l'andamento dei sinistri nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, come da riepilogo allegato.

Quadro economico dell'appalto triennale più eventuale proroga tecnica di mesi 6 e opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) per un aumento max del 20% e una riduzione max del 30% in riferimento all'importo contrattuale triennale conseguente alla regolazione dei premi:

A) SOMME A BASE DI GARA	
Oneri per il servizio	€ 129.017,91
Proroga tecnica di mesi 6	€ 21.502,99
Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016	€ 25.803,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 0
Totale a base di gara A)	€176.324,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Tasse importo triennio contrattuale	€ 27.660,09
Tasse importo periodo di proroga	€ 4.610,02
Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016	€ 5.532,02
Contributo ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione B)	€ 38.027,12
TOTALE A) + B)	€ 214.351,60

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono previsti costi di sicurezza derivanti da rischi di interferenza nè la quantificazione dei costi della manodopera.