



PROVINCIA DI TREVISO

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANIFinanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA LAVORI ED INCARICHI PROFESSIONALI
VERBALE del 11/09/2023

relativo all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Don Giovanni Bosco" (3° stralcio) in Comune di Vedelago (TV). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3"

CIG: A0010DDB50 - CUP: H71B20001120001

L'anno 2023 (duemilaventitre), nel giorno 11 (undici) del mese di agosto, alle ore 11.05 circa in una sala dell'edificio n. 8 della Provincia di Treviso, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Don Giovanni Bosco" (3° stralcio) in Comune di Vedelago (TV). INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3", in esecuzione della determinazione del Responsabile Lavori Pubblici n. 297 del 01/08/2023 del Comune di Vedelago (TV) dell'importo a base di gara di € 1.745.681,74 (a misura) di cui € 38.523,29 per oneri per la sicurezza, con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, previa consultazione di almeno 10 operatori economici.

Vista la lettera di invito prot. n. 46926 del 03/08/2023 trasmessa via pec tramite la piattaforma telematica ARIA Sintel con cui sono stati invitati a presentare offerta entro il 30.08.2023 alle ore 12.00 i seguenti operatori economici:

- 1) Impresa Tonon SpA, con sede a Colle Umberto (TV);
- 2) CEV SpA, con sede a Treviso;
- 3) Impresa Comarella srl, con sede a Valdobbiadene (TV);
- 4) Mu.Bre Costruzioni srl, con sede a Marostica (VI);
- 5) Brussi Costruzioni srl, con sede a Nervesa della Battaglia (TV)
- 6) Costruzioni Edili Tessaro srl, con sede a Vedelago (TV)
- 7) GSE srl, con sede a Paese (TV);
- 8) Impresa Garbuio srl, con sede a Sernaglia della Battaglia (TV);
- 9) Edilco srl, con sede a Conegliano (TV);
- 10) Veneta Cantieri srl, con sede a Venezia (VE);

Dato atto che prima della scadenza delle offerte del 30.08.2023 si è provveduto alla proroga della procedura di gara sino alle ore 09.00 dell'11.09.2023.

Dato atto che con verbale del Comune di Vedelago (TV) del 01.09.2023 (prot. n. 21031) il RUP ha ritenuto di estendere l'invito a presentare l'offerta entro le ore 09.00 dell'11.09.2023 anche agli ulteriori seguenti operatori:

- 1) Costruzioni Bieffe s.r.l., con sede a
- 2) Zennaro Costruzioni s.r.l., con sede a Mira (VE);
- 3) MAC Costruzioni s.r.l. unipersonale, con sede a Resana (TV);
- 4) I.TEC s.r.l., con sede a Villa del Conte (PD);
- 5) Costruzioni Bordignon s.r.l., con sede a Volpago del Montello (TV);
- 6) Edilpellizzari s.r.l., con sede a Resana (TV);
- 7) Cognolato s.r.l., con sede ad Albignasego (PD);
- 8) Tecnica Restauri s.r.l., con sede a Venezia (VE);
- 9) ERREVI s.r.l., con sede a Castelfranco Veneto (TV);
- 10) Bezzegato Antonio s.r.l., con sede a Camposampiero (PD);

Vista la comunicazione prot. n. 52087/2023 trasmessa via pec tramite la piattaforma telematica ARIA Sintel con cui è stata comunicata l'avvenuta proroga del termine di scadenza delle offerte sino alle ore 09.00 del giorno 11/09/2023, con espletamento



Official stamp of the Province of Treviso (PROVINCIA DI TREVISO) with handwritten signatures and initials over it.

della procedura in seduta pubblica il giorno 11/09/2023 alle ore 11.00.

Tramite l'applicativo Zoom, una delle modalità di cui l'Amministrazione provinciale a tutt'oggi si avvale per gestire le sedute di gara a distanza, l'arch. Alberto Gherardi, in qualità di R.U.P. dell'opera, presiede la seduta di gara mediante collegamento dalla sede comunale.

É presente presso la sede comunale l'ing. Francesca Carmagnani, Istruttore direttivo tecnico presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Veduggio (TV).

Presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante provinciale sono presenti le testimoni, Ilenia Campion, specialista in procedure di gara presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso e la dott.ssa Matilde Rocco, specialista in procedure di gara presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso, con funzioni anche di segretaria verbalizzante.

É collegato tramite l'applicativo zoom, l'arch. Daniele Volpato, legale rappresentante di Errevi srl.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e prende atto che, entro il termine perentorio sopra citato, sono pervenute tramite la piattaforma ARIA Sintel le buste telematiche presentate dai seguenti operatori economici:

- 1) I.TEC. s.r.l., con sede a Villa del Conte (PD);
- 2) Costituendo R.T.I. tra Errevi srl con sede a Castelfranco Veneto (TV) e D.G. Costmetal srl con sede a Volpago del Montello (TV);

La seduta prosegue:

- con l'apertura delle buste telematiche pervenute sulla piattaforma ARIA Sintel;
- con la verifica della presenza di tutta la documentazione così come prescritta dalla lettera invito;
- con l'esame della documentazione di carattere amministrativo presentata dai concorrenti.

In relazione alla documentazione amministrativa presentata da I.TEC srl, il seggio di



gara dà atto che è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 95, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, un infortunio sul lavoro risalente al 2018, accertato con sentenza non passata in giudicato per la quale i termini per l'appello non sono ancora decorsi e punito con irrogazione di una multa.


Visto l'art. 96, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 essendo decorsi più di tre anni dalla commissione del fatto, e tenuto comunque conto che la sentenza non è ancora passata in giudicato, che è stata applicata la sola pena della multa e non la reclusione, che non risultano recidive, ritiene che la fattispecie non costituisca causa di esclusione non automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1 lett. a) e 96, comma 10 lett. a) del D. Lgs. 36/2023.

Sempre in relazione alla documentazione amministrativa presentata da I.TEC srl, l'operatore dichiara altresì una risoluzione contrattuale per inadempimento, contestata in giudizio, risalente al 2019.

Il seggio di gara rileva che tale risoluzione non rileva ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1 lett. e), 98, comma 3 lett. c) e 96, comma 10 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 essendo decorsi oltre 3 anni dal fatto e tenendo comunque conto che si tratta di una risoluzione contrattuale per inadempimento contestata in giudizio, che il giudizio risulta essere tutt'ora pendente e che non risulta neppure iscritta nel casellario delle annotazioni riservate ANAC.

Sempre in relazione alla documentazione amministrativa di I.TEC srl, il seggio di gara rileva una contraddizione in ordine alle dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 77/2021, in quanto l'operatore economico, pur avendo dichiarato di avere alle proprie dipendenze n. 54 dipendenti non ha depennato la dichiarazione di cui all'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 relativa agli operatori che hanno meno di 50 dipendenti e un numero pari o superiore a 15 dipendenti (Allegato 1 punto 14/d).

Il seggio di gara rileva altresì che risulta incompleto l'allegato 1) nella parte in cui debbono essere indicati gli amministratori di fatto ai sensi dell'art. 94, comma 3 lett. h).



In ottemperanza a quanto disposto dalla sopracitata lettera di invito, alla voce "Avvertenze - esclusioni" che prevede l'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, si procede all'applicazione di tale istituto e, per le vie brevi, si contatta I.Tec srl chiedendo all'operatore economico di regolarizzare quanto dichiarato nell'Allegato 1, tramite la piattaforma Sintel, dando atto che la restante documentazione amministrativa risulta regolare.

In relazione alla documentazione amministrativa presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo tra Errevi srl e D.G. Costmetal srl, il seggio di gara rileva che non è stato prodotto l'allegato 3 relativo all'impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo.

Essendo collegato l'arch. Daniele Volpato, legale rappresentante della Errevi srl, si chiede all'operatore economico di provvedere all'invio dell'allegato 3 e quest'ultimo provvede tempestivamente all'invio dello stesso tramite la piattaforma Sintel.

Il seggio di gara riscontra la regolarità dell'allegato 3 e della restante documentazione amministrativa presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo tra Errevi srl e D.G. Costmetal srl, e conseguentemente lo stesso viene ammesso alla procedura in corso di svolgimento.

Alle ore 11.38 la seduta viene sospesa.


La seduta riprende alle ore 14.44.

L'arch. Daniele Volpato non risulta essere più collegato alla seduta pubblica tramite zoom.

Il seggio di gara dà atto che anche I.TEC. Srl ha presentato la documentazione richiesta a seguito del soccorso istruttorio, di cui si riscontra la regolarità, e conseguentemente viene ammessa alla procedura in corso di svolgimento.

Si procede, pertanto, con l'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, attraverso la piattaforma telematica.

Viene data quindi lettura, ad alta ed intelligibile voce, delle offerte e del corrispondente ribasso percentuale sull'importo a base di gara offerto, rilevando che



i concorrenti hanno presentato la documentazione richiesta, di cui si riscontra la regolarità.

Il seggio di gara dà atto che gli operatori economici hanno presentato le seguenti offerte:

1. I.TEC. SRL ha offerto un ribasso pari al 8,5%;
2. Costituendo R.T.I. tra Errevi srl e D.G. Costmetal srl ha offerto un ribasso pari al 1,115 %.

Il Presidente dà atto che, essendo le offerte inferiori a 5, non è possibile procedere al calcolo della soglia di anomalia e all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a tale soglia, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, applicabile alla gara in oggetto in quanto espressamente richiamato dall'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla L.120/2020, modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, trattandosi di appalto PNRR.

Il seggio di gara rileva che, dalle offerte presentate dai concorrenti, risulta migliore offerente della procedura negoziata di cui trattasi, da proporre per l'aggiudicazione, I.TEC s.r.l., con sede a Villa del Conte (PD) che ha offerto il ribasso del 8,5%.

Il Presidente dà atto di non ritenere necessario procedere con il giudizio di congruità ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

La seduta termina alle ore 14.55 circa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Il Presidente

arch. Alberto Gherardi

Il Testimone

Ilenia Campion

Il Testimone e verbalizzante

dott.ssa Matilde Rocco



The image shows three handwritten signatures and two official seals. The first signature is in blue ink and is positioned above a horizontal line. The second signature is in black ink. The third signature is in black ink and is positioned above a circular seal. The circular seal is blue and contains the text 'MUNICIPALITÀ DI VEDEUGIA' and 'S.P.A.' around a central emblem. Below the third signature is another circular seal, also blue, containing the text 'PROVINCIA DI TREVISO' and 'S.P.A.' around a central emblem.