Pubblicato sul profilo del committente in data: 20 APR. 2022

PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI

VERBALE

relativo all'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della sede Municipale ed adiacente sala consiglio in comune di Preganziol (TV) - CIG: 91356977A7 - CUP: D89H19000190004

L'anno 2022 (duemilaventidue), nel giorno 20 (venti) del mese di aprile, alle ore 09:17 in una sala dell'edificio n. 8 della Provincia di Treviso, si procede, in seduta pubblica, all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 della lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della sede Municipale ed adiacente sala consiglio in comune di Preganziol (TV) in esecuzione della determinazione n. 144 del 10/03/2022 dell'importo a base di gara di € 1.153.993,57 (a corpo), di cui € 62.592,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Con lettera di invito prot. n. 15610 del 23/03/2022 trasmessa via pec tramite la piattaforma telematica ARIA Sintel sono state invitate a presentare offerta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/04/2022, le imprese di seguito elencate, individuate da parte del RUP:

1) Impredil srl Unipersonale di Padova (PD)

2) Boato Costruzioni srl di Venezia (VE)

3) Bortoluzzi Celeste srl di Belluno (BL)

4) Errevi srl di Castelfranco Veneto (TV)

5) Mac Costruzioni srl Unipersonale di Resana (TV)

6) Impresa Garbuio srl di Sernaglia della Battaglia (TV)

7) Costruzioni Manutenzione e Servizi srl - Co.m.es srl di Venezia (VE)

8) Impresa Comarella srl di Valdobbiadene (TV)

9) Asolo Costruzioni & Restauri srl di Monfumo (TV)

10) Deon spa di Belluno (BL)

11) Brenelli Costruzioni srl di Pordenone (PN)

12) Terna Costruzioni srl di Pieve di Soligo (TV)

13) Impresa Tonon spa di Colle Umberto (TV)

14) Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl di Castelfranco Veneto (TV)

Dato che a seguito delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Co.Vid-19 e conseguenti disposizioni del Direttore Generale della Provincia di Treviso, l'Amministrazione Provinciale si è attivata per svolgere le sedute di gara attraverso modalità che permettano la gestione a distanza delle riunioni tramite l'applicativo Webex Meetings.

Sono presenti: l'ing. i. Alessandro Mazzero, Responsabile Tecnico del Comune di Preganziol, nonchè RUP dell'opera, con funzioni di Presidente di seggio, il dott. Stefano Semenzato istruttore Gestionale presso il Settore Edilizia Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso in qualità di testimone e la dott.ssa Daniela Nasato - Responsabile Gestionale presso il Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante della Provincia di Treviso, in qualità di testimone e con funzioni di segretario verbalizzante.

Alla seduta sono presenti il sig. Niccolò Busatto e la sig.ra Elena Benozzo in rappresentanza della ditta Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl di Castelfranco Veneto (TV) come da delega agli atti.

Si dà inizio alle operazioni di gara e si prende atto che, entro il termine perentorio sopra citato, è pervenuta tramite la piattaforma ARIA Sintel la busta telematica del seguente operatore economico:

1) Costruzioni Manutenzioni Cecchin srl di Castelfranco Veneto (TV)

La seduta prosegue:

- con l'apertura della busta telematica sulla piattaforma ARIA Sintel;
- con la verifica della presenza di tutta la documentazione così come prescritta dalla lettera invito;
- con l'esame della documentazione di carattere amministrativo presentata dal concorrente.

Il Seggio rileva che il concorrente ha presentato la documentazione richiesta, di cui si riscontra la regolarità, e conseguentemente, lo stesso, viene ammesso alla procedura in corso di svolgimento.

Infine si chiede all'operatore economico presente se intenda proporre osservazioni da riportare nel verbale di gara; si prende atto che nessuna osservazione viene presentata.

La seduta termina alle ore 09:37 circa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara, qui di seguito ed a margine degli altri fogli.

Il Presidente – ing. i. Alessandro Mazzero _____

Il Testimone – dott. Stefano Semenzato _____

Il Testimone e verbalizzante - dott.ssa Daniela Nasato _____