



Prot. n. 915

Maserada sul Piave, 17/01/2024

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO VIA DEL BORGO IN LOCALITA' VARAGO DI MASERADA SUL PIAVE. CUP: H31B23000440004 - CIG: AO387AFF17
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023.
Miglior offerente Impresa Romano Dino srl di Casale sul Sile.

RELAZIONE DI VERIFICA CONGRUITA' DEI COSTI MANODOPERA

Anno 2024 il giorno 17 gennaio 2024 presso l'UTC del comune di Maserada sul Piave il sottoscritto RUP geom. Giovanni Soppera procede alla verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 relativamente all'offerta di cui alla procedura negoziata in oggetto.

RICHIAMATO il verbale della Stazione unica appaltante area lavori ed incarichi professionali del 21.12.2023.

PRESO ATTO che nel medesimo verbale la ditta Romano Dino veniva dichiarata migliore offerente con il ribasso del 11,23% sull'importo a base d'asta ma che nel contempo nella propria offerta ha ribassato i costi della manodopera rispetto a quanto stabilito dalla stazione appaltante, ragion per cui il RUP dovrà procedere alla verifica della congruità dei costi della manodopera.

ATTESO che con nota del 28.12.2023 il sottoscritto RUP ha inoltrato alla ditta Romano Dino srl richiesta di giustificazioni relativamente al costo del personale con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 41 comma 13 e 14 del D.Lgs 36/2023 sul rispetto del minimo dei salari retributivi del C.C.N.L. applicato.

CHE in data 10.01.2024 la ditta Romano Dino srl ha trasmesso quanto richiesto.

CHE in data 11.01.2024 il sottoscritto RUP ha inoltrato, al progettista ing. Martino Scaramel dello studio tre ingegneri associati di Treviso, una richiesta di parere sui giustificativi dei costi della manodopera depositati dalla ditta Romano Dino srl.

RICHIAMATO il cronoprogramma lavori, quale documento facente parte del progetto esecutivo oggetto di gara con il quale sono state individuate le fasi lavorative e il tempo necessario per la loro esecuzione.

RICHIAMATO il contratto collettivo applicato – **Contratto Collettivo Territoriale Interprovinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Padova, Treviso e Venezia**, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 12/2023 del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI con le indicazioni del costo medio orario del lavoro a livello Provinciale del personale dipendente del settore dell'edilizia e attività affini – tabella di Treviso.

PRESO ATTO del parere in data 15.01.2024 del progettista il quale dopo aver esaminato la documentazione della ditta Romano Dino srl, nello specifico il numero dei componenti della squadra tipo per ogni lavorazione, i giorni impiegati rispetto al cronoprogramma e i costi applicati in linea con le tabelle ministeriali, ha ritenuto i costi della manodopera proposti dalla ditta Romano Dino srl congrui e giustificati.



Tutto ciò premesso

IL SOTTOSCRITTO RUP

Dopo aver analizzato la documentazione trasmessa dalla ditta Romano Dino srl (giustificativi manodopera con tabulato totali importi e tabulato con cronoprogramma) come avallata dal parere del progettista ing. Martino Scaramel ritiene che:

- il numero dei componenti della della squadra tipo individuata dalla ditta e assegnata ad ogni lavorazione prevista nel cronoprogramma progettuale possa ritenersi complessivamente corretta,.
- le giornate lavorative risultano in linea con con il cronoprogramma di progetto
- I costi orari applicati risultano conformi ai costi medi orari della manodopera per il settore edile ed affini, come pubblicati a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Treviso dicembre 2022)

ragion per cui i giustificativi depositati dalla ditta Romano dino srl si possono ritenere congrui e sostenibili nell'offerta presentata.

IL RUP
geom. Giovanni SOPPERA
firmato digitalmente

*Allegati: giustificativi ditta Romano dino srl con tabulati
Tabella ministeriale – Treviso dicembre 2022*

Romano Dino S.r.l.

Scavi Movimento Terra Taglio Erba
Via Carlo Gardan,33
31032 Casale sul Sile (TV)
Cod. Fisc. e Partita IVA 04023930268
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.
Tel 0422/788531 Fax 0422/781461
e-mail impresa@romanodino.it
PEC_dinoromano@legalmail.it

ESNA-SOA
Società Organismo di Attestazione S.p.A.
OG3 II OG8 II OS24 II

Casale sul Sile, 10/01/2024
Spett.le
Comune di Maserada Sul Piave
Viale A. Caccianiga, 77
31052 Maserada Sul Piave (TV)

OGGETTO: APPALTO Lavori di realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo Via del Borgo in località Varago di Maserada Sul Piave. CUP: H31B23000440004 CIG: AO387AFF17

A seguito della Vostra richiesta del 28/12/2023 la sottoscritta Impresa ROMANO DINO SRL trasmette i giustificativi richiesti da Codesta Spettabile Amministrazione riportando quanto segue:

Giustificazione del costo della manodopera indicato in fase di gara.

In merito alla giustificazione del **COSTO della MANODOPERA** dichiarato in sede di offerta, si allega il tabulato che riporta il costo complessivo calcolato sulla base di costi medi orari della manodopera per il settore Edile ed affini, pubblicati a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (TreviSO dicembre 2022). I costi della manodopera riguardano il personale a terra, gli operatori dei mezzi d'opera e dei mezzi di trasporto. Per il tempo di esecuzione dei lavori sono state considerate le giornate lavorative poste nel cronoprogramma a base di gara integrate con le valutazioni operative studiate dai nostri tecnici.

Qualifica	Livello	Contratto	Numero	Costo orario Ministero del lavoro e delle politiche sociali - TreviSO - Dicembre 2022	Giorni lavorativi	Somma Ore lavorative	Totale
Operaio	1	Edile	1	€ 25,31	134	1072	€ 27.132,32
Operaio	3	Edile	1	€ 30,41	34	1118	€ 33.998,38
Operaio	3	Edile	1	€ 30,41	132	210	€ 6.386,10
Operaio	4	Edile	1	€ 32,16	1208	1208	€ 38.849,28
Operaio	4	Edile	1	€ 32,16	131	80	€ 2.572,80
Somma							€ 108.938,88
Arrotondamento							€ 4,39
Totale costo manodopera							€ 108.943,27

Allegati:

- Tabella Ministero del lavoro e delle politiche sociali – TreviSO – Dicembre 2022.
Si rimane a completa disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
Cordiali saluti.

ROMANO DINO S.r.l.
Scavi Movimento Terra Taglio Erba
Via Carlo Gardan, 33
31032 Casale sul Sile (TreviSO)
Tel. 0422 788531 - Fax 0422 781461
e-mail impresa@romanodino.it
PEC_dinoromano@legalmail.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

TREVISO	OPERAI			
	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,48	6,41	7,12	7,67
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)				
Indennità di settore ITS	1,17	1,35	1,49	1,60
TOTALE "A"	9,67	10,81	11,67	12,34
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,60	0,67	0,73	0,77
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
Riposi annui (4,95%)	0,51	0,57	0,61	0,65
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,90	2,12	2,29	2,43
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,19	0,22	0,23	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,22	0,25	0,27	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	3,48	3,90	4,20	4,46
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,51	5,04	5,44	5,76
Inail (11,00%) (3)	1,45	1,62	1,75	1,85
Contributi Cassa Edile (7,93%)	0,81	0,91	0,98	1,04
Maggiorazione contributiva Inps/inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,06	0,06	0,07	0,07
TOTALE "C"	6,83	7,63	8,24	8,72
Indennità sostitutiva di mensa	0,66	0,66	0,66	0,66
Trattamento fine rapporto	1,01	1,12	1,21	1,28
Rivalutazione T.F.R. (4,359238%)	0,08	0,10	0,10	0,12
Oneri vari: trasferte, prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,44	3,84	4,15	4,39
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	25,31	28,22	30,41	32,16

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale); non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda

(3) Aliquota media nazionale del settore

(4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festività	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	1.543

Comune di Maserada sul P. Prot. n. 0009502 del 15-01-2024 arrivo Cat. 6 Cl. 5

	GIORNI PREVISTI	OPERAIO I° LIVELLO		OPERAIO III° LIVELLO		OPERAIO III° LIVELLO		OPERAIO IV° LIVELLO		OPERAIO IV° LIVELLO	
COMUNE DI MASERADA - PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA DEL BORGO 180 g		COSTO ORARIO	€ 25,31	COSTO ORARIO	€ 30,41	COSTO ORARIO	€ 30,41	COSTO ORARIO	€ 32,16	COSTO ORARIO	€ 32,16
		N° OPERAI	TOTALE ORE	N° OPERAI	TOTALE ORE	N° OPERAI	TOTALE ORE	N° OPERAI	TOTALE ORE	N° OPERAI	TOTALE ORE
4 OPERE PROPEDEUTICHE 33 g											
5 Opere di cantieramento 5 g	5	0	0	1	40	0	0	1	40	0	0
6 Tracciamenti 14 g	14	1	112	0	0	0	0	1	112	0	0
7 Opere di messa in sicurezza viabilità 14 g	14	1	112	0	0	0	0	1	112	0	0
9 PRIMO TRATTO (fino progr. 296) 80 g											
10 Opere di sbancamento/scavi/posa condotte e reinterro 25 g	25	0	0	1	200	0	0	1	200	0	0
11 Demolizione varie 5 g	5	1	40	1	40	0	0	0	0	0	0
12 Realizzazione sottoservizi e cavidotti vari 10 g	10	0	0	1	80	0	0	1	80	0	0
13 Posa in opera di caditoie e collegamenti a rete esistente 10 g	10	1	44	1	44	0	0	1	44	0	0
14 Realizzazione di cordonate 15 g	15	1	60	1	60	0	0	1	60	0	0
15 Formazione di rilevato e relativa piattaforma stradale 10 g	10	1	40	1	40	0	0	1	40	0	0
16 Opere accessorie varie 5 g	5	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0
18 SECONDO TRATTO (da progr. 296 a progr. 479) 64 g											
19 Opere di sbancamento/scavi/posa condotte e reinterro 20 g	20	1	80	1	80	0	0	1	80	0	0
20 Demolizioni varie 5 g	5	1	10	1	10	1	10	0	0	0	0
21 Formazione invaso 8 g	8	1	16	0	0	0	0	1	16	0	0
22 Realizzazione sottoservizi e cavidotti vari 8 g	8	1	18	1	18	0	0	0	0	0	0
23 Posa in opera di caditoie e collegamenti a rete esistente 8 g	8	1	30	1	30	0	0	1	30	0	0
24 Formazione di rilevato e relativa piattaforma stradale 10 g	10	1	38	1	38	0	0	1	38	0	0
25 Opere accessorie varie 5 g	5	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0
27 TERZO TRATTO (da progr. 479 a progr. 718) 43 g											
28 Demolizioni varie 5 g	5	1	10	0	0	0	0	1	10	0	0
29 Opere di sbancamento/scavi/posa condotte e reinterro 9 g	9	1	18	1	18	0	0	1	18	0	0
30 Realizzazione sottoservizi e cavidotti vari/spostamento punti luce 5 g	5	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0
31 Realizzazione percorso perdonale 15 g	15	1	56	1	56	1	56	1	56	0	0
32 Opere accessorie varie 9 g	9	1	36	1	36	0	0	0	0	0	0
34 OPERE DI FINITURA 44 g											
35 Sottofondo in stabilizzato 10 g	10	1	80	1	80	0	0	1	80	0	0
36 Messa in quota chiusini vari 9 g	9	1	72	0	0	0	0	1	72	0	0
37 Asfaltature (frasures/binder e tappeto) 10 g	10	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80
38 Installazione illuminazione pubblica 5 g	5	1	40	1	40	0	0	1	40	0	0
39 Segnaletica 2 g	2	1	16	1	16	0	0	0	0	0	0
40 Finture e smobilizzo cantiere 8 g	8	1	64	1	64	1	64	0	0	0	0
		ORE OPERAIO	€ 27.132,32 1072		€ 33.998,38 1118		€ 6.386,10 210		€ 38.849,28 1208		€ 2.572,80 80

	TOT. ORE DA CRONO	TOT. ORE VERIFICA	TOTALE IMPORTI PER LIVELLO
OPERAIO I	1072	1072	€ 27.132,32
OPERAIO III	1328	1328	€ 40.384,48
OPERAIO IV	1288	1288	€ 41.422,08
			€ 108.938,88